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1 Introdução 
 

O objetivo do documento é apresentar as mudanças técnicas no SINACOR decorrentes 

do Projeto de Liquidação D+2. 
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2 Histórico de Revisão 
Data Versão Alterações 

21/08/2018 1.0 Versão Inicial 
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3 Faturamento Bovespa 

3.1 Contextualização 
 

Atualmente, o SINACOR possui um módulo de Faturamento para Derivativos e 

outro para Equities. 

Para o projeto Liquidação D+2, será criado um processo de integração intradiária 

das informações registradas no Faturamento Bovespa para o módulo de 

Tesouraria do SINACOR e serão realizadas alterações no fechamento para 

possibilitar a existência de ambos os processos: integração intradiária e 

fechamento do Faturamento Bovespa. 

Os processos realizados no fechamento que sofrerão adaptações são: 

• Acerto de dias anteriores; 

• Contabilização; 

• Tratamento de Correspondente; 

• Rateio; 

• Integração para Contas Correntes; 

• Integração para Tesouraria; 

• Integração para Custódia; 

• Controle de cobrança de IR sobre Operações; 

• Ajustes de valores de Brokerage. 

3.2 Alterações estruturais 

3.2.1 Tabela TBOINTR_TS 

 

Tabela responsável por enviar a integração do módulo Faturamento Bovespa para 

o módulo de Tesouraria no processo de fechamento. Essa tabela não sofrerá 

alteração em sua chave primária e, portanto, seu relacionamento com as demais 

tabelas dentro do módulo se manterá intacta. 

3.2.1.1 Colunas incluídas 

 

• COD_CART: código da carteira. 

• COD_AGCT: código do Agente de Custódia; 

• COD_CON_CUST: código da conta no Agente de Custódia; 

• DATA_FALH_REPR: data de falha da recompra. 
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3.2.2 Tabela TBOCTRMOV 

 

Tabela responsável por armazenar os eventos de acerto e servir de orquestradora 

para todo o tratamento de acerto de dia anterior no módulo Faturamento 

Bovespa. 

3.2.2.1 Coluna incluída 

 

• NUM_SEQ_EXEC_PRE_BATM: número sequencial de execução do pre-

matching. Essa nova coluna passará a informar qual o processo que 

identificou o acerto e qual o número de sua execução. Com essa nova coluna, 

todas as queries que referenciam essa tabela serão adaptadas para olharem 

para essa nova coluna. 

3.2.3 Tabela TBODETFIN02 

 

Tabela responsável por armazenar o resultado do rateio no fechamento do 

módulo Faturamento Bovespa. Essa tabela não sofrerá alteração em sua chave 

primária e, portanto, seu relacionamento com as demais tabelas dentro do 

módulo se manterá intacta. 

3.2.3.1 Coluna incluída 

 

• NUM_REPR: número da recompra. 

3.2.4 Procedure pBo_Rateio.pBo_Rateio 

 

Procedure responsável pela realização dos rateios nos módulos Bovespa. 

3.2.4.1 Parâmetro incluído 

 

• P_nNumSeqPreMatch: número sequencial de execução do pre-matching. 

3.2.4.2 Parâmetro com comportamento modificado 

 

• P_nProcesso: identificação do processo consumidor da rotina (1 – 

Fechamento, 2 – Fax e 3 – Pre-Matching). 

3.2.5 Procedure pBo_Detfin.pBo_ApuraVlCorresp 

 

Procedure responsável pela distribuição dos repasses dos correspondentes entre 

os clientes que tiveram as operações realizadas através desses correspondentes. 
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3.2.5.1 Parâmetros incluídos 

 

• P_nNumSeqPreMatch: número sequencial de execução do pre-matching; 

• P_nOrigem: identificação do processo consumidor da rotina (0 – fechamento 

e 1 – pre-matching). 

3.2.6 Procedure pBo_Fin.pBo_AcertaFinCliCorresp 

 

Procedure responsável pela distribuição dos repasses dos correspondentes entre 

os clientes que tiveram as operações realizadas através desses correspondentes. 

3.2.6.1 Parâmetros incluídos 

 

• P_nNumSeqPreMatch: número sequencial de execução do pre-matching; 

• P_nOrigem: identificação do processo consumidor da rotina (0 – fechamento 

e 1 – pre-matching). 

4 Tesouraria 

4.1 Contextualização 
 

No atual modelo do SINACOR o processamento das informações de equities são 

realizados somente na abertura do Tesouraria, com esse novo modelo devemos 

receber todas as informações em Real-time com o módulo faturamento Bovespa. 

Os processos alterados serão: 

• Pre-Match; 

• Integração de Papéis; 

• Tratamento de Pendencias;  

• Alterações estruturais 

Os novos processos que serão desenvolvidos são: 

• Integração IMERCADO 

• Restrições de Ações. 
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4.1.1 Tabela TTSINTBO, TTSPMCLIPAP, TTSPMCLIMOV, TTSCLIPAP e TTSCLIMOV. 

 

Tabela responsáveis pelo Pre-Match, Atualização de Pendencias e conciliação do 

SINACOR receberão novas colunas afim de padronização com o novo modelo de 

liquidação já implantado no IPN V2. 

4.1.1.1 Colunas incluídas 

 

• COD_CART: código da carteira. 

• COD_AGCT: código do Agente de Custódia; 

• COD_CON_CUST: código da conta no Agente de Custódia; 

• DATA_FALH_REPR: data de falha da recompra. 

4.1.2 Tabela TTSPARAM 

 

Tabela de parâmetros do módulo Tesouraria. 

 

4.1.2.1 Colunas incluídas 

 

• IND_PRE_BATM: Indicador de utilização do Pre-Match.  Estamos migrando 

esse parâmetro que ficava anteriormente na tabela 

TXFBPARM_GLOB_SINACOR parâmetro 11. Hoje a grande maioria das 

instituições não utiliza esse processo. 

• IND_PRE_BATM_OLNE: Indicador de tratamento do processo de Pre-Match 

ONLINE. 
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5 Módulo de Ordens 

5.1 Contextualização 
 

Como os acessos ao novo módulo de Ordens devem ser feitas através dos serviços 

públicos, não haverá divulgação das alterações em tabelas. 

 


